

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาสูก หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร
หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ ๐๖๒/๒๕๖๐
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๑๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น
สี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ประ.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประ.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญเพ็ง อังกาสิทธิ์	ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮด	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายมานิช ฆารพันธ์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดแสด

ที่.....สน ๕๖๐๐๓/.....๐๓๐ วันที่.....๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดแสด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดแสด ที่ ๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งพวกข้าพเจ้า ฯ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาสูก หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดแสด เลขที่ ๐๖๒/๒๕๖๐ งบประมาณตั้งไว้ ๔๑๔,๐๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการประชุมจัดทำประมาณการราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฯ โดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัด ราคาวัสดุในพื้นที่ และราคาของส่วนราชการใกล้เคียง มาใช้ในการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏตามรายละเอียดข้างล่างนี้ พร้อมได้แนบประมาณราคา แบบ ปร.๔ ปร.๕ และแบบสรุปรายการละเอียดมาด้วยแล้ว

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	ประมาณการราคาได้จริง	ราคากลางที่กำหนด	กำหนดแล้วเสร็จ (วัน)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาสูก หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดแสด เลขที่ ๐๖๒/๒๕๖๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๗๑,๙๖๘.๖๖	๔๑๔,๐๐๐	๖๐	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมานี้

(ลงชื่อ)

(นายบุญเพ็ง อังกาสิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายมานิช ชารพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ปลัดเทศบาล ฯ


(นายบุญเพ็ง อังกาสี)

ความเห็นนายกเทศมนตรี ฯ

(☒) เห็นชอบตามเสนอ และลงนามแล้ว

(☐) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายเทอดไทย ไผ่ชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตแซด

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลตำบลกุตแดด อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนผาสุก

เจ้าของโครงการ กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลกุตแดด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านบัว ตำบลกุตบาก อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลางตามแบบเลขที่ 062/2560 เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ลักษณะโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตรพร้อมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)

สรุปบัญชีปริมาณราคากลางค่าก่อสร้างตาม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานทาง	468,968.66	Factor F งานทาง 1.3548 พื้นที่ ฝนตกชุก 1
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณ	471,968.66	
	ปรับลดราคาค่าก่อสร้างตามที่ตั้งงบประมาณไว้	414,000.00	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานิช ชารพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเพ็ง อังการสี)

ปลัดเทศบาลตำบลกุตแดด

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเทอดไทย ไผ่ชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตแดด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนผาสุก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบัว ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด
 แบบเลขที่ 062 / 2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
 คำนวณราคากลางโดย นายธนศักดิ์ กาญจนเกตุ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.76	1,548.80	1.3548	2.38	2,098.31
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗๗.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ๗๗.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ๗๗.	ลบ.ม.	35.20	151.68	5,339.14	1.3548	205.50	7,233.47
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ๗๗.	ตร.ม.	704.00	445.27	313,470.08	1.3548	603.25	424,689.26
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	165.36	3,307.20	1.3548	224.03	4,480.59
	2.3 งานรอยต่อเหือดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	80.30	3,854.40	1.3548	108.79	5,221.94
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	176.00	84.16	14,812.16	1.3548	114.02	20,067.51
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	35.20	108.57	3,821.66	1.3548	147.09	5,177.58
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø ม. ชั้น	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø ม. แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								468,968.66

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

346,153.44
0.00

1.3548
1.2491